

令和8年度 添田町入札結果一覧表（4月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 <small>（最低制限価格）</small>	入札結果（消費税抜き）							工事（業務）概要	施工課 <small>（主管課）</small>	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額									
R8.4.14	起工第2号 林道神返線道路補修工事に伴う測量設計業務委託	3,229,000 (2,583,000)	有秋丸調査測量 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	有南英測量設計株 (北九州市)		現地測量 A=0.007km ² 路線測量 L=0.33km 道路詳細設計 L=0.33km	農林業振興課 (農林業振興課)	
			3,050,000									
R8.4.17	起工第3号 児童発達支援事業所移転改修工事	4,315,000 (3,944,000)	佐々木工務店 (添田町)	有佐藤組 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有添田木材有 (添田町)	有辞退		旧たから保育園改修工 遊戯室：建具設置 4ヶ所 沐浴室・ 便所：建具取替 1ヶ所 腰掛用便器設置 1ヶ所 その他雑工事 職員トイレ：腰掛用便器取替 1ヶ所 休憩室：床改修一式	住環境整備課 (福祉環境課)	
			4,187,000									
R8.4.17	起工第4号 町道伊原・梁田線外道路舗装工事	2,277,000 (2,003,000)	旭工業株 (田川市)	九州ノザワ株 (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)	有正和道路株 (大任町)	有南隆将カンパニー (田川市)			伊原・梁田線 工事延長L=37.0m 舗装 工A=284.0m ² 不動団地住宅線 工事延長L=27.0m 舗 装工A=258.0m ²	道路整備課 (道路整備課)	
			2,200,000									
R8.4.17	起工第5号 町道鳥迫・大行事線外道路舗装工事	2,773,000 (2,440,000)	九州ノザワ株 (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)	有正和道路 (大任町)	有旭工業株 (田川市)	有南隆将カンパニー (田川市)			鳥迫・大行事線 工事延長L=30.0m、舗 装工A=90.0m ² 金ノ原・中村線 工事延長L=70.0m、舗 装工A=208.3m ² 下町・新城線 工事延長L=36.2m、舗装 工A=110.0m ²	道路整備課 (道路整備課)	
			2,650,000									
R8.4.17	起工第6号 町道伊原・梁田線道路補修工事	3,228,000 (2,840,000)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有株朝日総業 (添田町)	有株前田組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	工事延長L=57.7m 側溝据付L=58.5m	道路整備課 (道路整備課)
			3,150,000									
R8.4.17	起工第8号 真木川筋河川補修工事	2,120,000 (1,865,000)	有株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	工事延長 L=44.0m 河床張りコンクリ ート V=30.1m ³	道路整備課 (道路整備課)
			2,060,000									
R8.4.17	起工第9号 別所河内川筋河川浚渫工事	2,743,000 (2,413,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有株朝日総業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有株前田組 (添田町)	別所河内川 工事延長 L=30.0m、浚渫工 319.0m ³	道路整備課 (道路整備課)
			2,650,000									

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。