

令和8年度 添田町入札結果一覧表（7月分）

入札日	起工番号	予定価格	入札結果（消費税抜き）							工事（業務）概要	施工課 （主管課）
	工事（委託）名	（最低制限価格）	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額								
R8.7.6	起工第24号	4,446,000 (3,556,000)	有中山調査測量 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	南英測量設計株 (北九州市)			現地測量A=0.003km2 道路予備設計 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	4,200,000										
R8.7.6	起工第25号	5,532,000 (4,425,000)	有日豊測量設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	南英測量設計株 (北九州市)		現地測量A=0.005km2 道路設計 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	5,250,000										
R8.7.6	起工第34号	3,241,000 (2,592,000)	株式会社西部技術コンサル タント (福岡市)	第一復建株 (福岡市)	株式会社キワ・シビル (福岡市)	アジアエンジニアリ ング株 (福岡市)				道路概略設計（B）L=0.60km 交通量調査 N=1箇所	道路整備課 (道路整備課)
	3,050,000										
R8.7.6	起工第35号	1,299,000 (1,143,000)	株田川ライン (川崎町)	藤井産業有 (添田町)	有マルイ産業 (田川市)	蔵内興産有 (田川市)	エー・ジー・ケー株 (添田町)			真木・中元寺線：カーブミラー設置(800S曲柱)N=1基、停止線L=10.2 m、路面標示(止まれ)換算L=37.3m 庄・岩瀬線：カーブミラー設置(800W曲柱)N=1基 市場堂・ムツエ線：カーブミラー設置(800S)N=1基 新屋敷・西谷線：カーブミラー設置(800S曲柱)N=1基 畑川・柳迫線：カーブミラー設置(800S)N=1基 下町・新城線：カーブミラー設置(800S)N=1基 樋口・峰地線：ガードパイプ設置(3段ビーム)H=0.8m)L=3.0m	道路整備課 (防災管財課)
	1,143,000										
R8.7.6	起工第36号	11,687,000 (10,284,000)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	工事長 L=26.5m モルタル吹付工 A=350m2 小型重力式擁壁 L=27.0m 張コン クリート A=17.0m2	道路整備課 (住環境整備課)
	11,450,000										
R8.7.6	起工第37号	9,421,000 (8,327,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株前田組 (添田町)		工事長 L=14.7m 上部工 断面修復工 N=1 構造物 鉄筋工 N=2箇所 水切り設置 工 L=5.2m 下部工 断面修復工 N=1 構造物 表層工 A=27.0m2	道路整備課 (道路整備課)
	9,140,000										

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和8年度 添田町入札結果一覧表（7月分）②

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額									
R8.7.6	起工第38号 緑川橋橋梁改築工事に 伴う調査設計業務委託	9,705,000 (7,764,000)	株式会社東光コンサル タンツ九州支店 (福岡市)	株式会社サンコンサル (福岡市)	株式会社松尾設計 (北九州市)	株式会社アジア建設コンサル タント(福岡市)	株式会社西部技術コンサル タント(福岡市)				調査設計橋梁 緑川橋 上部工補修設計 N=1橋 床版取替設計 N=1橋 支障補修設計 N=1橋 鋼橋塗装設計 N=1橋 概算工事費算出 N=1橋	道路整備課 (道路整備課)
		8,850,000										
R8.7.6	起工第39号 林道岩石線防護施設改 良工事	12,631,000 (11,335,000)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株式会社朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	工事延長 L=472.0m ガードレール（Gr-C-4E）設置工 L=472.0m 木製ガードレール撤 去 L=453.7m	農林業振興課 (農林業振興課)
		12,400,000										
R8.7.6	起工第40号 町道伊原・殿町線道路 補修工事	4,683,000 (4,121,000)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)				工事延長L=150.0m2 （1 工区）：インターロッキング撤去設置 A=318.1m2 （2 工区）：インターロッキング撤去設置 A=10.6m2	道路整備課 (道路整備課)
		4,550,000										
R8.7.24	起工第45号 林道一別線下ノ原橋補 修工事	11,190,000 (9,925,000)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)					工事延長L=10.4m 上部工補修工 N=1式 下部工補修工 N=1式 橋面工 N=1式 撤去工 N=1式 仮設足場工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
		9,925,000										

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。