

令和8年度 添田町入札結果一覧表（9月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R8.9.25	起工第85号 朝日団地外壁改修工事 (第2期)	4,949,000 (4,505,000)	有佐護組 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	有杉本建設 (添田町)								対象住棟 CB造平屋建 2棟5戸 外壁塗装範囲 A=210.0㎡ 軒天塗装範囲 A=14.0㎡ その他明細書参照	住環境整備課 (住環境整備課)
	4,800,000														
R8.9.25	起工第86号 夢の里団地給湯管布設 替工事	2,028,000 (1,852,000)	有毛利管工 (添田町)	株森下組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	有筑添建設 (添田町)							夢の里団地 工事対象：9戸 給湯管布設替工事	住環境整備課 (住環境整備課)
	1,920,000														
R8.9.25	起工第87号 真木団地改修工事（第8期）	16,667,000 (15,339,000)	進建産業株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)								真木団地改修工事 屋上防水 A=432㎡ 外壁改修 A=779㎡ その他、電気工事及び発生材処分 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	16,000,000														
R8.9.25	起工第88号 朝日ヶ丘団地建替事業 解体工事（第5期） 1 工区	43,446,000 (40,162,000)	有三栄産業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株馬場組 (添田町) 辞退	有筑添建設 (添田町) 辞退	有杉本建設 (添田町) 辞退	株小峠組 (添田町) 辞退	株湊建設 (添田町) 辞退	進建産業株 (添田町) 辞退	株鈴見組 (添田町) 辞退	町営住宅解体工 CB造 7棟22戸 その他：7ｽﾌｯﾄ撤去、側溝撤去、樹木伐採抜根、水道管撤去、仮囲い等 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	40,162,000														
R8.9.25	起工第89号 朝日ヶ丘団地建替事業 解体工事（第5期） 2 工区	36,311,000 (33,561,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町) 辞退	有筑添建設 (添田町) 辞退	有三栄産業 (添田町) 辞退	有杉本建設 (添田町) 辞退	株小峠組 (添田町) 辞退	進建産業株 (添田町) 辞退	株湊建設 (添田町) 辞退	町営住宅解体工 CB造 4棟20戸 集会所 1棟 その他：7ｽﾌｯﾄ撤去、側溝撤去、樹木伐採抜根、水道管撤去、仮囲い等 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	34,850,000														
R8.9.25	起工第90号 朝日ヶ丘団地建替事業 解体工事（第5期） 3 工区	25,379,000 (23,336,000)	有杉本建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町) 辞退	有筑添建設 (添田町) 辞退	有三栄産業 (添田町) 辞退	株小峠組 (添田町) 辞退	進建産業株 (添田町) 辞退	株湊建設 (添田町) 辞退	町営住宅解体工 CB造 2棟8戸 木造 4棟 その他：7ｽﾌｯﾄ撤去、側溝撤去、樹木伐採抜根、水道管撤去、仮囲い等 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	24,110,000														

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和8年度 添田町入札結果一覧表（9月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R8.9.25	起工第91号 そえだドーム施設防水 工事	6,010,000 (5,501,000)	大栄産業株 (田川市)	ケイティ技研株 (田川市)	株エイケン (田川市)							建具・板金取合い等シーリング打替え 2,082㎡ 板金取合い部塗膜防水 84㎡	住環境整備課 (社会教育課)
		5,710,000											
R8.9.25	起工第92号 畑井教育集会所屋根防水 改修工事	3,381,000 (3,113,000)	ケイティ技研株 (田川市)	株エイケン (田川市)	大栄産業株 (田川市)							屋根防水改修 A=352㎡ その他、脆弱部補修等	住環境整備課 (社会教育課)
		3,200,000											
R8.9.25	起工第93号 不動教育集会所屋根防水 改修工事	5,141,000 (4,734,000)	株エイケン (田川市)	ケイティ技研株 (田川市)	大栄産業株 (田川市)							屋根防水改修 A=226㎡ その他、タラップ改修	住環境整備課 (社会教育課)
		4,900,000											

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。